SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

KOD CPV:45000000-7
Temat: Termomodernizacja budynku internatu-docieplenie stropodachu wraz z wymiana pokrycia
dachowego internatu Zespotu Szkét im. Wiadystawa Szafera w Ztotym Potoku

- demontaz istniejacych obrobek blacharskich ogniomuréw

- demontaz instalacji odgromowej (wspornikow odstepowych i przewodow uziemiajacych — do
ponownego montazu),

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz obrébek blacharskich: murow ogniowych, okapow kolnierzy, gzymsow itp.

- naprawa kominéw (docieplenie ptytami styropianowymi o gr. 5 cm wraz z przygotowaniem podioza,
zatopieniem siatki z wlokna szklanego i zatarcie zaprawa klejowa, wykonanie i zbrojenie nakryw oraz
smarowanie np.: Izoplastem),

- naprawa pokrycia dachowego w miare potrzeb (zgrzanie starego pokrycia dachowego z

papy likwidujac wzdymy, pecherze, sfalowania, drobne uszkodzenia i t.p.)

- krycie dachu styropapg gr. 15 cm

- pokrycie dachu 2 x papa termozgrzewalna modyfikowanga SBS,

- wywiniecie papy na kominy wraz z obrébka z blachy

- podmurowanie ogniomuréw o 20 cm cegla

- podmurowanie kominéw o 45 cm, (w przedmiarze pomylkowo jest o 20 cm)

- wykonanie obrébki nowych ogniomuréw z blachy

- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej,

- montaz pasa nadrynnowego i montaz deski czolowej okapowej z ptyty OSB o szer. 40 cm (obrébka
blacha powlekang),

- montaz instalacji odgromowej

Zamawiajacy:

Zespot Szkot im. Wiadystawa Szafera w Zlotym Potoku
ul. Kosciuszki 7
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZj - Program Zabezpieczenia JakoS$ci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

1.0CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa ogélna:

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych przewidzianych do realizacji.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentoéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania rob6t obejmujacych w
szczegOlnosci wymagania, wtasciwosci materialéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami zamawiajacego.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik
budowy (jesli jest wymagany) .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za nadzor placu budowy do chwili odbioru koncowego
robot.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego dokumentacje¢ przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza budowlana i geodezyjna, oraz
wytyczenie budynku i projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robét, plan BIOZ oraz



projekty ewentualnych deskowan, rusztowan itp. sporzadzi wykonawca na wilasny koszt jesli sa
wymagane.

Z.godnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
wykonawcy przez zamawiajacego stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by
w jednym z nich sa obowigzujace dla wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach w poszczeg6lnych dokumentach obowiazuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ niezwtocznie zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian 1 poprawek. W przypadku rozbieznoS$ci, opis wymiarow jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacja techniczng. Dane okre§lone w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw i elementéw obiektdw i budowli powinny by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie
powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa
w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna i wptyneto to
niezadowalajaco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostana
zaakceptowane przez zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢
niezwlocznie rozebrane i1 zastgpione innymi na koszt wykonawcy.

1.5 Informacje o terenie budowy

Organizacja robét budowlanych

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
przedstawionym do zaakceptowania przez zamawiajacego projekcie organizacji placu

zaplecza i robét oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
niezbedne tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty,
oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne §rodki niezbedne do ochrony
rob6t, ludzi i sprzgtu. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ za przedmiot umowy .

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong instalacji oraz za wszelkie urzagdzenia w obrebie
budowy, w tym celu uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych
mu przez zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowiazany jest przewidzie¢ rezerwe¢ czasowa w harmonogramie robét na
wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia oraz zabezpieczenia instalacji i powiadomié
zamawiajacego oraz wlasciciela o zamiarze rozpoczecia robdt. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez zamawiajacego

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki
zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materialami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre$lonych odpowiednimi przepisami
ochrony srodowiska obcigzaja wykonawce rob6t. Wody powierzchniowe i gruntowe nie



moga by¢ zanieczyszczane w czasie trwania rob6t ani po ich uptywie z winy wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego
z dostepem do wody i energii elektrycznej.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje si¢ do obowigzujacych lokalnych ograniczen obciagzenia na o$ przy
transporcie materiatéw, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wlasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo tadunkéw. Wykonawca
bedzie odpowiadat za napraweg wszelkich elementéw uszkodzonych w wyniku przewozu
nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkéw lub o przekroczonej skrajni.

Ogrodzenia

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robdét. Koszt zabezpieczen nie podlega odrebnej zaptacie.

Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowiazany do przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych

odcinkéw drég i chodnikéw publicznych. A takze usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

1.6 Nazwy i kody robét budowlanych

Grupy robot:

45200000-9 Roboty budowlane i inzynierii ladowe;j
Klasy robot:

45261000-4 Pokrycia dachowe - obrébki
Kategorie robét:

45261910-6 Krycie papa+ obrébki+ rynny i rury

1.7 Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji
pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne
do wykonywania robét, zgodne z dokumentacja projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajacego

Polecenie zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw.

2.0 MATERIALY

Zrodia uzyskania materialow
Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich



wytwoércédw i producentéw, aby w sposéb ciagly spetnialy wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce na koszt wtasny.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim
zamierzeniu, co najmniej 14 dni przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6ézniej zmieniony bez zgody zamawiajacego.

3.0 SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
warunkach umowy. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonywania robdt ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie
posiadat aktualne badania techniczne do wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP. Sprzet dopuszczony
do uzytkowania przekraczajacy obowigzujace normy bedzie uzytkowany w sposob zapewniajacy
ochrong osobom obstugi (ochrona osobista) oraz oséb trzecich.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezaco i na wlasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robaét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana, jesli
wymagac tego bedzie zamawiajacy, poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia lub wyznaczenia robot przez zamawiajacego nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich prawidtowosc.

Wspélpraca zamawiajacego i wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy
przez wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materialow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi wykonawce o
wykrytych wadach 1 odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej.

Polecenia zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robét. Skutki z tego tytutu ponosi
wykonawca.

Budynek czynny

Wszystkie prace na terenie obiektu beda prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca



musi tak zorganizowa¢ prace by umozliwi¢ prawidtowe uzytkowanie budynku w czasie trwania
budowy oraz po jej zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzaja wykonawce i musza
by¢ zawarte w wynagrodzeniu wynikajacym z oferty.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Elementy kontroli jakoS$ci robét:

1. Program zapewnienia jakosci robdt,

2. Zasady kontroli jakoS$ci robdt,

3. Pobieranie prébek,

4. Badania i pomiary,

5. Certyfikaty i deklaracje,

6. Dokumenty budowy.

Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja og6lna i specyfikacja robét oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Kontrola i zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole oraz jako$¢ materiatow.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
lub inne procedury akceptowane przez zamawiajacego.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentoéw technicznych,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma, lub

- Aprobatg techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslona powyzej i ktdre spetniaja wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatéw dla ktérych ww. dokumenty nie sa wymagane, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedtozone zamawiajacemu w formie
pisemnej do ustosunkowania si¢. Decyzje zamawiajacego przekazywane bedg wykonawcy w
formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protokoty przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe,
protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla zamawiajacego.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar robét

Stanowia go opisy rodzaju i ilo$ci rob6t stanowiace zataczniki do SIWZ, oraz :

Okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja projektows i
warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, wyniki obmiaru beda wpisane
do rejestru obmiaréw, jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robdt. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania oraz
robdt zanikajacych lub podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

8.0 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow roboét:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajgcego przy udziale wykonawcy:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



b) odbiér koncowy

¢) odbiér pogwarancyjny

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robét dokonuje zamawiajacy. Gotowos¢ do odbioru zgtasza wykonawca
powiadomieniem na pi$mie zamawiajacego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie
lecz nie pdzniej niz w ciagu trzech dni od daty zawiadomienia zamawiajacego, ktéry powiadamia o
dacie odbioru wykonawce. Jako$¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ustala zamawiajacy w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna
rob6t i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan
zamawiajacy ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzj¢ odnosnie korekt i zmian.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru
podane w dokumentach umownych. Z odbioru nalezy sporzadzi¢ kazdorazowo protokét odbioru
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg wzoru ustalonego przez zamawiajagcego min. po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Odbioér koncowy

Odbiér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
powinna by¢ stwierdzona przez kierownika budowy bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie zamawiajacego. Odbiér koncowy powinien nastapi¢ w terminach ustalonych w
warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez zamawiajacego zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru konicowego dokonuje komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecno$ci zamawiajacego i przy udziale wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnoS$ci robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. W
toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania rob6t
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegdlnych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i
specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Decyzj¢ o tym, czy roboty kwalifikuja si¢ do
odbioru, potracen czy odrzucenia dokonuje zamawiajacy w oparciu o dokumentacj¢ i specyfikacje.
Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna,

- karty gwarancyjne,

Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatlych w okresie gwarancji, ktérych przyczyna lezy
po stronie wykonawcy. Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny
wizualnej robét z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9.0 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Oferta cenowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
Szczegblowe zasady ptatnosci za wykonane roboty okre§la umowa.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.,



Nr 80, poz. 717),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016 z p6zniejszymi zmianami).

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz.
690),

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i1 opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr
162, poz. 1568),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwporazeniowej, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z
p6Zniejszymi zmianami),

zarzadzenie nr 29 Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru
przewodow 1 kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym (Dziennik
Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22),

ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz.
48, Dz. U. 2 1995 r., Nr 136, poz. 672),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),

ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003, Nr
52 poz. 452).

-standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne.

PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

PN-63/B-6251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-01811 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania.

PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej.



